
Dům Byt Stav rekonstrukce Cena uvedení do provozu

1424 38 Rekonstrukce 12 500,00 Kč

1424 37 Rekonstrukce 15 000,00 Kč

1424 36 Rekonstrukce 15 000,00 Kč

1424 35 Rekonstrukce 13 000,00 Kč

1424 34 Rekonstrukce 13 500,00 Kč

1424 33 Původní 2 500,00 Kč

1424 32 Rekonstrukce 15 000,00 Kč

1424 31 Původní 2 500,00 Kč

1424 30 Rekonstrukce 13 500,00 Kč

1424 29 Rekonstrukce 13 500,00 Kč

1424 28 Původní 2 500,00 Kč

1424 27 Rekonstrukce 15 000,00 Kč

1424 26 Rekonstrukce 13 000,00 Kč

1424 25 Rekonstrukce 15 000,00 Kč

1424 24 Původní 2 500,00 Kč

1424 23 Původní 2 500,00 Kč

1424 22 Nepřítomen 8 000,00 Kč

1424 21 Rekonstrukce 12 500,00 Kč

1424 20 Původní 2 500,00 Kč

1424 19 Rekonstrukce 12 500,00 Kč

1424 18 Původní 2 500,00 Kč

1424 17 Původní 2 500,00 Kč

1424 16 Rekonstrukce 13 500,00 Kč

1424 15 Původní 2 500,00 Kč

1424 14 Rekonstrukce 13 500,00 Kč

1424 13 Rekonstrukce 15 000,00 Kč

1424 12 Rekonstrukce 13 500,00 Kč

1424 11 Rekonstrukce 15 000,00 Kč

1424 10 Rekonstrukce 13 500,00 Kč

1424 9 Rekonstrukce 15 000,00 Kč

1424 8 Původní 2 500,00 Kč

1424 7 Rekonstrukce 15 000,00 Kč

1424 6 Rekonstrukce 15 000,00 Kč

1424 5 Původní 2 500,00 Kč

1424 4 Rekonstrukce 13 500,00 Kč

1424 3 Původní 2 500,00 Kč

1424 2 Rekonstrukce 13 000,00 Kč

1424 1 Rekonstrukce 13 500,00 Kč

Celkem práce odhad 386 000,00 Kč

Rekonstrukce 29

Původní 9

Nepřítomen 1



Dům Byt Stav rekonstrukce Cena uvedení do provozu

1423 38 Rekonstrukce 13 500,00 Kč

1423 37 Rekonstrukce 15 000,00 Kč

1423 36 Původní 2 500,00 Kč

1423 35 Původní 2 500,00 Kč

1423 34 Rekonstrukce 15 000,00 Kč

1423 33 Rekonstrukce 15 000,00 Kč

1423 32 Rekonstrukce 13 000,00 Kč

1423 31 Rekonstrukce 15 000,00 Kč

1423 30 Rekonstrukce 13 500,00 Kč

1423 29 Rekonstrukce 13 000,00 Kč

1423 28 Rekonstrukce 15 000,00 Kč

1423 27 Původní 2 500,00 Kč

1423 26 Rekonstrukce 13 500,00 Kč

1423 25 Rekonstrukce 15 000,00 Kč

1423 24 Rekonstrukce 15 000,00 Kč

1423 23 Rekonstrukce 13 500,00 Kč

1423 22 Rekonstrukce 15 000,00 Kč

1423 21 Rekonstrukce 13 500,00 Kč

1423 20 Rekonstrukce 2 500,00 Kč

1423 19 Rekonstrukce 13 000,00 Kč

1423 18 Rekonstrukce 15 000,00 Kč

1423 17 Rekonstrukce 15 000,00 Kč

1423 16 Rekonstrukce 13 000,00 Kč

1423 15 Nepřítomen 8 000,00 Kč

1423 14 Rekonstrukce 15 000,00 Kč

1423 13 Rekonstrukce 13 500,00 Kč

1423 12 Rekonstrukce 13 500,00 Kč

1423 11 Rekonstrukce 13 500,00 Kč

1423 10 Rekonstrukce 13 500,00 Kč

1423 9 Rekonstrukce 15 000,00 Kč

1423 8 Původní 2 500,00 Kč

1423 7 Rekonstrukce 13 500,00 Kč

1423 6 Rekonstrukce 15 000,00 Kč

1423 5 Původní 2 500,00 Kč

1423 4 Rekonstrukce 15 000,00 Kč

1423 3 Nepřítomen 8 000,00 Kč

1423 2 Rekonstrukce 15 000,00 Kč

1423 1 Nepřítomen 8 000,00 Kč

Celkem práce odhad 451 000,00 Kč

Rekonstrukce 29

Původní 6

Nepřítomen 3

Celkem práce odhad 451 000,00 Kč


